



Broj: 02-25-1-530-77/19

Dana: 25.02.2020.godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. i 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Općine Doboj Jug („Sl. glasnik Općine Doboj Jug“, broj 04/15) i člana 37. Statuta Općine Doboj Jug („Službeni glasnik Općine Doboj Jug“ broj:03/08), u postupku javne nabavke usluga nadzora direktnim sporazumom, Općinski načelnik donosi:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.

(Prihvatanje ponude)

Prihvata se ponuda za nabavku usluga stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova „Dodatni radovi koji su usljed nepredviđenih okolnosti neophodni za realizaciju osnovnog ugovora na Sanaciji odbrambenog nasipa i izgradnji novog u produžetku postojećeg pored rijeke Usore u naseljenom mjestu Matuzići“, te se ista dodjeljuje ponuđaču „M-DŽ“ d.o.o. Mrkotić bb Tešanj, za ponuđenu cijenu od 187,20 KM bez PDV sa popustom 0 % i PDV-om ukupno 219,02 KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

(Prijedlog ugovora)

Prijedlog ugovora o nabavci usluga će se dostaviti na potpis izabranom ponuđaču „M - DŽ“ d.o.o. Mrkotić bb Tešanj, a što je radi utvrđenog iznosa potrebno u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma.

Član 3.

(Izvršenje odluke)

Za izvršenje i realizaciju ove odluke zadužuju se i ovlašćuju Služba za budžet, finansije i privredu i Stručna Služba za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web-stranici Općine Doboj Jug istovremeno, a uputit će se i ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom i po zahtjevu za dostavljanje ponuda usluga stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova „Dodatni radovi koji su usljed nepredviđenih okolnosti neophodni za realizaciju osnovnog ugovora na Sanaciji odbrambenog nasipa i izgradnji novog u produžetku postojećeg pored rijeke Usore u naseljenom mjestu Matuzići“ u općini Doboj Jug, s toga je i zatražen predračun/ponuda za nabavljanje navedenih usluga.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 190,00 KM.

Ponudač „M-DŽ“ d.o.o. Mrkotić bb Tešanj je u roku dostavio ponudu broj: 004/20, koja je prihvatljiva.

Primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, te odredbi Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (Službeni glasnik BiH br. 90/14), odlučeno je kao u dispozitivu.

Dostavljeno

1 x Sl.za budžet, fin. i priv.

1 x „M - DŽ“ d.o.o.

1 x „ROADING“ d.o.o.

U spis službenika za JN

1 x a/a



OPĆINSKI NAČELNIK
Mirnes Tukić, dipl.ecc